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华洪小区外墙改造工程招标须知
1、项目概况与招标范围
1）、项目名称：华洪小区外墙改造工程
2）、项目地址： 江西省南昌市新建区幸福路126号
3）、资金来源：自筹

4）、招标控制价（要约价）：34.744888万元

5）、招标范围：本工程设计图纸范围内外墙改造工程（具体以招标人给定的工程量清单为准）。

2、投标人资格要求
（1）参加投标人必须具有独立法人资格。

（2）投标人具有投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质和有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具有：建设行政主管部门核发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书（注册证书上注明的单位名称（或有变更记录）应与投标单位一致）和安全生产考核合格证（B证）。
 (4)单位不可以组成联合体投标。
3、投标文件的递交
向招标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2021-11- 22上午 9: 30 ,地点为（南昌市沿江南大道2099号国资置业办公楼二楼会议室）。未送达指定地点的投标文件，招标人按自动放弃投标处理。
5、联系方式
招 标 人：南昌市国资置业有限公司

地    址：沿江南大道2099号

联 系 人：张先生     电话：0791-87766244
第一章  投 标 须 知 前 附 表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	华洪小区外墙改造工程

	2
	招标人
	南昌市国资置业有限公司

	3
	工程综合说明
	1.工程名称：华洪小区外墙改造工程；
2.建设地点： 江西省南昌市新建区幸福路126号
3.资金来源：自筹；

4．标段划分：一个标段。

	4
	招标范围
	本工程设计图纸范围内外墙改造工程（具体以招标人给定的工程量清单为准）。

	5
	工期
	60日历天

	6
	投标人资质条件、能力和信誉
	见本项目招标文件第二章  综合说明一、总   则第4、资格合格条件及评审依据

	7
	是否接受联合体投标
	不接受

	8
	进度安排计划、依据
	进度安排计划：按招标人要求工期完成工作内容。

依据：国家及江西省现行关于外墙工程相关规定。

	9
	招标文件的澄清期限
	投标日期截止前10天

	10
	投标有效期
	投标有效期为90天，从投标截止时间起算

	11
	投标保证金的递交
	投标人须交纳投标保证金：1500元，截止时间为：2021年11月19日下午16时之前将招标保证金交至南昌市国资置业有限公司：

投标保证金递交形式：银行转账。
开户名：南昌市国资置业有限公司
银行账号：8249 8002 4510 001
开户行：招商银行南昌云锦支行

	12
	招标控制价
	本工程招标控制价总价为(要约价)：34.744888万元，投标人在投标文件中必须响应招标文件招标人提出的招标控制价（要约价）。不响应的，按无效标处理；
工程预结算编制依据：

1、按现行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江西省房屋建筑及装饰工程消耗量定额及统一基价表》2017年、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》2017年、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》2017年、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》2006年及江西省有关的造价文件规定及江西省现行其他相关定额。

2、取费标准采用《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）（2017年）》，一般计税法模式；税率调整按赣建价[2019]1号文9%计取。

3、最终工程结算金额以甲方、乙方一致认可的定案金额为准。

	13
	现场查勘
	不组织，投标人自行踏勘，费用自理。

	14
	投标人提出问题的截止时间
	投标人若对招标文件有任何疑问，在收到招标文件5日内向招标人提出。

	15
	投标报价要求
	详见评标办法

	16
	投标文件份数
	正本一份，副本二份

	17
	构成投标文件的其他资料
	答疑、澄清、修改等文件

	18
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	19
	投标文件签字或盖章要求
	（1）投标文件正、副本签章按本招标文件的规定，证明材料加盖单位公章。

（2）投标文件封面、法人代表人授权委托书、投标承诺书、投标函、投标报价表必须同时由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）和加盖单位公章。

	20
	装订要求
	投标文件应采用胶装，不得使用活页装订。

	21
	封套上至少写明
	招标人名称：

项目投标文件在2021年  月  日上午  时  分（投标截止时间）前不得开启

投标人名称：

投标人地址：              投标时间：

	22
	投标文件递交时间和地址
	投标文件递交地址为：（南昌市沿江南大道2099号国资置业办公楼二楼会议室）
投标文件递交截止时间为2021年11月 22日（上午）09:30分前（北京时间）

到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

	23
	开标的时间和地址
	开标时间：2021年11月 22日（上午）09:30分（北京时间）

地点：南昌市沿江南大道2099号国资置业办公楼二楼会议室

	24
	中标人签署合同协议书的期限
	中标通知书发出后30天内。

	25
	履约担保的形式和

金额
	无

	26
	偏离
	不允许重大偏离

	27
	其他
	1.参加开标会议时：投标人必须派法定代表人持法定代表人身份证明书及本人身份证原件或委托代理人持授权委托书及本人身份证原件、投标文件和资格后审资料准时参加。否则，招标人不予受理。

2.投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按照招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；


第二章  综合说明

一、总   则

（一）招标范围

1、本华洪小区外墙改造工程（第二次）招标人为南昌市国资置业有限公司，项目（招标范围内的一切费用）资金由招标人自筹。本项目已具备招标条件，现对本项目进行邀请招标，本次招标不接受联合体投标。

2、本项目招标依据为《中华人民共和国招标投标法》和江西省有关文件政策规定。

4、资格合格条件及评审依据：

（1）参加投标人必须具有独立法人资格。

（2）为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，开标时应提供下列资料：

①、企业法人营业执照；

②、法定代表人证书或法定代表人授权委托书（本人身份证原件）；

③、投标保证金凭据复印件； 

④、建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质证书。

⑤、项目经理提供：建设行政主管部门核发的建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书（注册证书上注明的单位名称（或有变更记录）应与投标单位一致）和安全生产考核合格证（B证）。
⑥、有效期范围内企业安全生产许可证

开标时，投标人未按上述规定提交有关证书原件或复印件，作为自动弃权不得参加开标会。
5、标段划分：一个标段。

（二）投标有效期及投标人责任

1、本招标工程的投标有效期为 90 天（日历天），招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。

2、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招 标 文 件
（三）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（五）条发出的补充通知和第（九）条所述的招标答疑会记录。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容， 如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求的作废标处理。

（四）招标文件的解释

招标文件的解释权归属招标人。若有疑问需要澄清，应于招标文件后 5日内以书面形式并加盖单位公章向招标人（代理机构）提出，招标人（代理机构）将以书面或传真形式予以解答，并将答复送至所有投标人。

（五）招标文件的修改
1、在投标截止日期3天前，招标人都可能会以补充通知的等方式修改招标文件。

2、补充通知将以网上发布方式发给各投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

3、为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在补充通知中写明。

三、投 标 报 价
（六）投标报价

1.投标人根据招标文件中的招标控制价，报价中已包含本项目发生的所有费用。

2.为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。

3.施工期间，如政府有文件或会议纪要对以上单价有新的规定和要求，按文件执行，进行结算(如高于此价，不作调整)，并全面响应招标文件。

四、投标文件的编制
（七）投标文件的组成

1.投标人的投标文件部分应包括下列内容：

（1） 投标人情况一览表 ；

（2） 法定代表人资格证明书；

（3） 法定代表人授权委托书；

（4） 投 标 承 诺 书；
（5） 投标函；

（6） 投标报价表；

（7） 投标人需递交的其他材料；

注：以上投标文件都应加盖投标单位公章。
2．投标人应当使用招标人规范的投标文件格式填写，如不够使用时，由各投标人自行添补。

（八）投标保证金

1、投标人须交纳投标保证金：1500元，截止时间为：2021年11月19日下午16时之前
投标保证金递交形式：银行转账。
开户名：南昌市国资置业有限公司
银行账号：8249 8002 4510 001
开户行：招商银行南昌云锦支行
2、投标保证金的退回：

（1）未中标的投标人的投标保证金在定标后5日内退回。

（2）中标人的投标保证金在与招标人签订合同后5日内退回。

（3）如有下列情况，投标人的投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

②中标人未能在规定期限内；签署合同协议书；

③投标人有弄虚作假、串通投标等不正当竞争行为的；

④不履行投标承诺；

⑤本招标文件规定的其他不予退还的情况。
（九）现场踏勘与招标答疑会

1、投标人自行对工程现场和周围环境进行察勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。察勘现场所发生的费用及其他事项由投标人自己承担。

2、招标人不组织召开招标答疑会。投标人提出的投标有关的问题在收到招标文件5日内以书面形式并加盖单位公章送达或以邮箱发送扫描件形式至招标人。
3、所有问题和答复，将在3个工作日内提供给所有投标人，由招标答疑而产生的对招标文件内容的修改，招标人将按本文第（五）的规定，以补充通知的方式发出。

（十）投标文件的份数和签署

1、投标人按本文件第（七）条规定，编制投标文件“正本”一份和投标须知中所要求份数的“副本”，并标明“正本” 和“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，均应由投标人加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的印章（盖章不全作无效标处理）。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。
五、投标文件的递交
（十一）投标文件的密封与标志

本工程投标的投标文件按下列方式密封：

1、要求各投标人将投标文件密封。

2、所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间以前不得开封。

3、所有封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码、联系电话。

4、所有密封袋密封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人或委托代理人的印章。

5、如果投标人未按上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

（十二）投标截止期

1、投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

2、招标人可以按本文件第（五）条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝并当场原封退还投标人。

（十三）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改其投标文件。

2、投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监督部门视同违约处理，给予不良记录并向社会公布。

3、投标单位在投标中应认真阅读、研究招标文件的每一条款，正确理解其实质内容，认真编制投标文件，投标文件填写的文字及数据应清楚，不得涂改。

六、开      标
（十四）开标

1、在所有投标人（法定代表人或者法定代表人委托代理人）在场的情况下，招标人负责举行开标会议，参加开标的投标人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

2、开标会议由招标人有关人员组织并主持。
3、投标人在规定的开标会时间前未到达或未参加开标会议和未签名报到的将视为自动弃权。
投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）未按规定加盖投标人公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人印章；

（2）未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清，影响评标；

（3）投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的；

（4）投标人名称或组织结构与报名时不一致的；

（5）同一投标人投标文件中出现不同的投标总报价；

（6）违反招投标法律、法规规定。

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封的。

4、招标人或受委托的招标代理机构宣布开标会程序：

（1）宣布主持人、唱标人、监标人、记录人；

（2）宣布开标纪律和注意事项；

（3）定标原则：评审合格的投标人，按递交投标文件顺序，随机抽取各自对应的序号，再由招标人分三次随机抽选中标排序，第一次随机抽选的为中标排序第一，第二次随机抽选的为中标排序第二，第三次随机抽选的为中标排序第三。

当评审合格投标人不足3家时，则全部随机抽选并排序，中标候选人自然减少。
（4）投标有效期内，招标人将对中标后选人的信息进行公示。公示期结束招标人将向中标人发出中标通知书，并按招标文件、投标承诺等与中标人签订合同。

（5）招标人按规定的定标办法确定中标人，中标人放弃中标其投标保证金将不予退还并确定第二中标候选人为中标人，以此类推。

八、授予合同
（十七）中标

1.招标人确定中标人后，应报分管监督的招投标管理机构签收，并于七日内向中标人发出“中标通知书”，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

2.不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对定标情况和未中标原因作出任何解释。

3.中标人收到中标通知书后，应在十天内与招标人签订合同。

4.中标人分包或转包的约定：本工程不允许分包或转包。

（十八）合同签订
1.招标人与中标人应根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订工程施工合同。

2..招标人与中标人签订的合同应按规定向项目分管的监督机构备案。

第三章   合同范本

合同编号：    
华洪小区外墙改造工程（第二次）
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华洪小区外墙改造工程（第二次）合同

第一部分：合同协议书

发包单位：                          （以下可简称甲方）

承包单位：                          （以下可简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程及双方到现场踏看的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下合同，以资共同遵守。

第1条 工程概况

1.2、工程名称：华洪小区外墙改造工程（第二次）
1.2、工程地点：








第2条 工程承包范围和方式

2.1、 本工程的承包范围：

2.2、 本工程设计图纸范围内外墙工程（具体以招标人给定的工程量清单为准）。

2.1.1、 施工期间产生的垃圾外运（含倾倒、堆放、处理等）以及施工结束后的清洁工作

2.1.2、 乙方的外墙改造施工效果必须达到图纸设计的效果及技术要求。

2.3、 本工程的承包方式为：包工包料（交钥匙工程）

2.2.1、 乙方以施工图图面工程量为基础，实行人工、材料、工期、质量、利润、税金等各类风险的固定综合单价方式。

第3条 合同工期

3.1   合同工期总日历天数：

天。

3.2   开工日期：2021年 月 日 。 

3.3   竣工日期：


   ，竣工日期指经甲乙双方验收合格之日。

3.4  交付使用时间：2021年  月   日前交付。   

第4条 质量标准

4.1本工程要求质量良好。

4.2
本工程质量标准按根据中华人民共和国颁发的现行相关规定和规范、本合同附件一及设计要求组织施工，并达到工程验收标准。

第五条、合同价款

5.1、合同形式与合同价款：本工程采用固定综合单价合同形式，合同暂定总价为人民币大写：  整（￥   元），其中价款大写：    整（￥   元），增值税专用发票税率 9%，税款大写    整（￥   元），增值税税率变化时在合同执行过程中，合同综合单价不因市场生产要素的价格波动、施工环境的变化和政府行为而调整，经甲方审定的综合单价及清单内容除甲方确认或要求的设计变更外，结算均不予调整；

5.2 、合同价款为招标范围内的全部工作内容所有价格体现，包括施工设备、劳动管理、材料、材料检测、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。 

5.3、甲方确认的设计变更及甲方要求增减项目引起的工程量增减，按照合同通用相关条款执行。

第6条、 合同的文件

6.1

组成本合同的文件包括
1) 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；

2) 本合同协议书；

3) 本合同专用条款

4) 本合同通用条款

5) 本合同附件

6) 经双方认可的投标书及其附件

7) 现行标准、规范及有关技术文件

8) 施工图纸、招标样品要求和《材料品牌表》。

9) 招标文件。

合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述合同文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

八、本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

九、本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件为本合同的组成部分，同样有效）。
第二部分  合同条款

一、通用条款

第1条、 词语定义及解释

1.1、 工程：指甲乙双方在合同中约定的工程承包范围内的工程。

1.2、 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

1.3、 工期：指甲乙双方在合同中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数，已充分考虑可能出现的下雨、大风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素，本合同条款第十五条 定义的“不可抗力”除外。

1.4、 验收：指甲方代表对施工图纸及施工工序进行检验，并通过对该施工和设备安装质量、装饰效果进行全面检验。
1.5、 书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.6、 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.7、 索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误，向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。

1.8、 小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.9、 合同文件：指组成补充合同的全部文件(详见协议书第六条)。

1.10、 工程指令/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程指令/设计变更内容完成后，需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的唯一依据。

1.11、 签证：是指甲方对乙方申报的设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。

1.12、 施工组织设计：乙方编制的施工组织设计仅作为工程管理参考依据，甲方对施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，也不承担其缺陷责任。施工组织设计不作为工程结算的依据。

1.13、 工程联系单：是指甲方指出乙方在进度、质量、施工等方面缺陷或要求的文件，不作为结算依据。

1.14、 图纸：甲方招标提供的设计图纸、样品、《材料品牌表》和甲方确认的设计变更。

第二条、甲方的工作及责任

2.1、甲方按设计图纸、招标封样样品和《材料品牌表》进行进场设备和材料的验收。

2.2、组织图纸会审和技术交底，会同监理审查乙方编制的施工组织设计及工期控制计划。

2.3、监督检查工程质量、进度，参加工程和分部工程竣工验收，工程进度款的支付、办理竣工结算等。

2.4、甲方有权要求乙方调整其工作质量和行为不符合合同要求且不接受指导的施工人员。

2.5、甲方对工程项目变更以书面形式通知乙方。因变更引起的造价调整，乙方必须已书面形式上报甲方，甲方核定完成后并入结算。

2.6、甲方协调总包方向乙方提供施工现场工作面及施工条件（工作面及条件仅限于招标范围内）：

（a）协调与总包方的工作面交接；

（b）踏勘时现有的脚手架、垂直运输工具；

（c）材料运输进场出入口及仓库用的场地；

（d）完整准确的洞口、轴线、每层水平、标高基准点；

（e）提供用水源及电源接驳点。

2.7、积极做好施工现场各工种之间协调联系工作，采取有效的组织措施，为乙方顺利开展工作提供条件，负责协调总包方对本工程竣工资料的归档。

2.8、甲方协调总承包及各专业分包的管理和配合费由甲方直接向管理配合方支付。

2.9、办理根据政府有关部门规定需由甲方办理的施工所需的有关证件、批件。

第三条、乙方的工作及责任

3.1、现场人员管理

3.1.1、 按本合同进行施工组织，如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，必须提前5天书面上报甲方并经同意方可执行。乙方在开工前应向甲方监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。

3.1.2、乙方项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。

3.1.4、乙方以下人员，经甲方提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付甲方违约金人民币500元；同时，乙方应在3天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

3.1.4.1、甲方确认无法胜任的施工人员，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

3.1.4.2不能积极配合甲方工作的施工人员；

3.1.4.3违反甲方工地现场管理规定的施工人员；

3.1.4.4无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

3.1.4.5与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可的施工人员；

3.1.4.6与本工程施工无关的人员。

3.1.5、  未经甲方许可，本工程禁止任何不属于乙方施工之人员进入施工现场。乙方如出于需要安排有关人员参观本工程，必须经过甲方认可，否则视为乙方违约，并支付甲方人民币500元/人次违约金。

3.1.6、乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。乙方自行解决施工所需办公场地和住宿场地。

3.2、现场管理

3.2.1、遵守有关法律和规定，接受甲方和监理的指令，按合同、施工图纸、设计变更、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工，并严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。

3.2.2、合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容、设计变更执行、安全文明施工、成品保护、监理通知单、整改单及甲方发出的涉及现场整改的工作联系单等），如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方工程款中双倍扣回，影响工期的责任由乙方负责。

3.2.3、对甲方移交后的施工场地上发生的一切负责，包括但不限于工期、财产、人员等。对与本工程有关或本工程进行期间因乙方原因导致的人身伤亡及财产损坏承担费用索偿或法律诉讼责任。

3.2.4、乙方须做好施工记录、汇集施工技术资料（包括摄影资料）。

3.2.5、乙方应对甲方提供的网线路资料，进行必要的进一步勘查，确保不破坏临近建筑物及市政设施，并自行承担费用。

3.2.6、负责保护双方交验完毕的水准点、座标控制点，并自行承担费用。

3.2.7、在本工程施工前，须全面检查在工地上已由其它施工单位完成而又会影响本工程的标高、定位、尺寸、质量等等，方可施工。

3.2.8、乙方代表、项目技术负责人必须参加甲方、监理要求参加的会议，因故不能参加的应提前24小时向甲方提出申请, 并必须委派代表出席履行权利和承担责任，否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。乙方项目经理必须常驻施工现场，因故外出必须提前1天向甲方提出申请并在获得甲方批准后才能外出，否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。

3.2.9、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理清洁现场达到甲方的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方应负责本工程范围内的垃圾清除和外运，并承担费用。

3.3图纸审查

3.3.1、竣工时乙方应向甲方提供完整的竣工资料和竣工图，否则甲方不予进行工程结算。

3.3.2、乙方保证只将图纸用于本合同履行，不得将图纸的任何部分泄漏给其它无关的第三方。如由于乙方私自泄露图纸给第三方给甲方造成实质影响的，乙方向甲方支付违约金10000元/次，相关责任人员应调离。

3.4、其他规定

3.4.1、严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付所属工人的劳动报酬。乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权在乙方工程款中扣除相应款项，并直接支付给乙方所属工人。

3.4.2、乙方需根据政府及主管部门的相关规定为本工程完善所有手续并承担费用，按规定及时向政府缴纳由乙方支付的部分相关费用，协调与政府方面的关系。 

3.4.3、履行保密义务，未经甲方同意，乙方不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸等，不得将本工程图纸转给第三人。

3.4.4、乙方应自行缴纳当地政府文件规定的应由乙方承担的各种费用。

3.4.5、乙方在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况.甲方将施工场地移交给乙方后，乙方有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的一切负责，若发生非政府原因或非甲方指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，甲方概不负责，由乙方自行消化。

3.4.6、乙方在开工前编制施工组织设计向甲方报审批准。未经甲方同意，乙方不得自行更改施工方案及工程进度计划。

3.4.7、乙方在施工中发现的问题或发生的变更应本着“文来文去”的原则，而且必须提前两天发文给甲方，口头汇报不作依据。乙方发文应有标准固定格式，规范的文件编号同时应由乙方代表签署或乙方加盖公章。

3.4.8、乙方应在整个承包工程的合同工期内与其他施工单位之间合理有效地配合，并无条件服从甲方统筹协调，包括进度计划控制、质量检查等。

3.4.9、乙方为本工程的“小总包”单位，现场所有隐蔽工程隐蔽前，有义务提出书面告知并由甲方确认，确认其他专业（消防、暖通、空调、强弱电、给排水等）工程完成后方可隐蔽，否则造成的一切返工由乙方承担。

3.4.10、乙方必须在现场配置足够的消防器材。
第四条、合同价款、支付与结算编制

4.1、 本合同价款与支付详见专用条款中相关内容。

4.2、 结算编制
4.2.1、工程指令和设计变更结算

4.2.1.1、乙方应在书面工程指令、设计变更内容完成后10个工作日内将签证报投资监理及甲方，乙方每延迟1日，按该项签证结算造价的2%承担违约金，扣完为止。

4.2.1.2、工程监理及甲方项目部在7个工作日完成签证量或完成情况确认；乙方收到工程监理及甲方项目部下发的已确认的签证后，于当月底前申报甲方合约部及投资监理审核；无特殊情况，应于签证单确认完成后22个工作日内完成签证结算的审核。

4.3、竣工结算

4.3.1、按南昌
市有关工程技术资料的规定，乙方应及时准确地填报齐全的质量及技术资料，并提供给甲方。竣工前，乙方必须向甲方无偿提供完整的竣工结算资料和竣工图纸，否则甲方有权不予进行工程结算。

4.3.2、工程竣工验收报告经甲方及工程监理认可后，乙方应及时完成退场和清理工作后，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料后，双方按照协议书约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。完整的竣工结算资料应包括结算用竣工图纸、竣工验收报告、盖章结算书(含工程量计算书)、图纸会审纪要、施工组织设计、各种变更书面文件（设计变更、技术核定、签证签价单、工作联系单、罚款单等），并分类成册。

4.3.3、
乙方向甲方提交全套资料后，甲方对资料进行审核，乙方须及时补充甲方要求补充提供的资料。在甲方发出补充通知后30天内，乙方如未按时对资料补充完善的，今后不得以资料遗漏等原因追加资料，所遗漏的资料视为乙方让利。

4.3.4、
甲方结算资料接收人为甲方代表。乙方需按以下要求报送完整结算资料，结算资料仅限于下列内容： 

4.3.4.1、工程竣工验收及移交证明

4.3.4.2、可结算的设计变更、技术核定项目结算汇总表及明细表，结算汇总表需加盖公章；；

4.3.4.3、签证部分；工程签证单原件及相应结算资料（含工程指令单、设计变更单原件）。

4.3.4.4、水电费（提交总包确认的已结算证明）；

4.3.4.5、各种奖励、违约金和罚款等；

4.3.5、甲方收到乙方递交的合格及完整的竣工结算报告及结算资料后，在2个月内完成甲方内部审核，并向乙方发出核对的书面通知。乙方应积极配合，在甲方指定的时限内进行核对，否则引起的结算延误由乙方自行承担。

4.3.6、结算资料报送甲方后，原则上不再调整，但经甲方确认不属实需更改的除外。乙方由于自身原因申请调增结算价款的，由乙方按调增金额的10%作为违约金支付给甲方，甲方结算审核时间相应顺延。

4.3.7、乙方不得高估冒算，如乙方结算的送审价高出甲方审定价5%，乙方按以下方式承担违约金：违约金＝(乙方结算送审造价－甲方结算审定价)×10%，在结算款项中以违约金形式扣除；

4.3.8、决算资料经甲方审核确认为准

第五条、工程施工质量管理

5.1、工程质量

5.1.1   工程应达到国家最新颁布的现行相关规定规范和有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件要求。乙方应保证工程质量合格，并提供检测报告和合格证。乙方用于本工程材料的品牌、质量、规格等级必须符合设计图纸、招标封样样品要求及《材料品牌表》。如乙方工程质量屡次发生质量事故，或有证据表明有偷工减料的事实发生，材料或设备品牌、质量、规格、型号与中标封样、甲方要求不符合的，乙方对甲方（监理）的合理指令及质量要求拒不执行等，甲方有权向乙方处以人民币5000－10000元/次的违约扣款，乙方无条件返工。
5.2、   检查和返工

5.2.1   乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表和监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表和监理的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同条款，由甲方承担。

5.2.2.1工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方代表和监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

5.2.2.2甲方有权在规范、标准和合同范围内制定验收办法，乙方应无条件配合。乙方参与验收并确认验收数据。

5.3、隐蔽工程和中间验收

5.3.1、工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方代表和监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表和监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

5.3.2、甲方代表和监理不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。如甲方代表和监理未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方代表和监理应承认验收记录。

5.3.3、经甲方代表和监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时内，甲方代表和监理应签署验收合格或不合格的书面记录。验收不合格，乙方在甲方代表和监理限定的时间内修改后重新验收,直至验收合格后方可进入下道工序施工。若乙方在整改未完成情况下擅自进入下道工序，甲方代表和监理有权责令乙方停工整改或返工，同时根据情节轻重，甲方有权处以1000-5000元/次的违约扣款，一切后果由乙方承担。

5.3.4、甲方代表和监理对工程任何部位的验收，不能免除乙方按合同文件规定对工程质量应承担的责任。

5.4、重新检验

5.4.1、无论甲方代表和监理是否参加验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

5.4.2 甲方对乙方隐蔽的工程若有质量疑问时，可委托专业检测机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由甲方承担。如检测结果不能满足验收要求，检测费用由乙方承担，甲方保留因此对乙方进行索赔的权力。
第六条、工期管理

6.1进度计划

6.1.1  合同签订后，乙方应于  年  月   日前将施工组织设计和工程总进度计划、各专业进度计划提交甲方。甲方签收后三天内予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的视为同意。该方案应包括乙方预期的施工部署、工序、施工段划分、材料及设备送抵现场的日期和移交区域的次序。

6.1.2
乙方提供的施工组织设计和进度计划视为符合技术要求和实际能力的，考虑了国家法定节假日、农忙、材料供应以及自然气候对施工的影响，并应同时提出应急保证措施。

6.1.3
乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方代表和监理对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方和监理要求提出改进措施，经甲方和监理确认后执行。如乙方不能按双方确认的进度计划完成工程进度计划，应赔付由此给甲方造成的工期损失和经济损失。 

6.1.4
乙方应执行甲方的控制计划及相关调整计划。

6.2开工及延期开工

6.2.1
乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

6.2.2
因甲方原因不能按照甲方指定的开工日期开工，甲方代表应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，总工期相应顺延。

6.3

暂停施工

甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方代表应当在48小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出管理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.4

  工期延误

6.4.1
因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

1) 甲方未能按合同约定提供开工条件；

2) 甲方代表未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

3) 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过24小时；

4) 不可抗力；

6.5

工程竣工

6.5.1  乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方代表同意顺延的工期竣工。

6.5.2
本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,通过甲方、当地消防部门的验收，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或验收评定为不合格，均视为工期延误。

6.5.3  因乙方原因不能按照合同约定的（或甲方代表同意顺延的）竣工日期，乙方应承担违约责任，每延误一天，违约金为合同结算总价的0.5‰。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或以其他的方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

6.5.4  施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。乙方按提前竣工日期修订进度计划，报甲方批准，甲方在三天内给予批准。提前竣工协议应包括提前的时间、乙方为保证工程质量和安全采取的赶工措施、提前竣工所需的追加合同价款等内容。除非甲方另有要求，否则工程提前竣工，甲方不支付提前竣工的有关费用。

6.5.5  按
南昌
   市有关工程技术资料的规定，乙方应及时准确地填报齐全的质量及技术资料，竣工档案由乙方负责提供给甲方。

第七条、工地施工现场管理

7.1安全施工

7.1.1、乙方应遵守国家及江西省和南昌市有关安全文明施工管理规定和标准，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

7.1.2、安全文明施工在7.1.1条标准内所发生的建设、维护、拆除等所有费用均包含在本合同价款中，不再另外收取。

7.1.3、 根据工程需要，乙方必须遵守   南昌     市有关施工扰民、噪声控制和安全文明施工的规定。如乙方未履行上述义务而造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。因乙方施工现场安全措施不力而引起的第三方事故的责任和因此发生的费用由乙方承担

7.2、文明施工

7.2.1、在工程施工过程中以及保修期内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，每次由乙方向甲方支付50000元违约金。

7.2.2、乙方达不到文明工地标准，甲方及监理可勒令乙方停工整改，并通报有关部门。乙方应立即予以无条件执行，由于整改所造成的工期损失由乙方自行负责。

7.2.3、甲方应对己方在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

7.2.4、施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，严禁从高空直接向下抛物；以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。如乙方未按时完成以上工作，甲方有权另行委托他人进行拆除清运，相关费用另加20%管理费从乙方合同价款中扣除。

7.2.5、乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，办理本工程交通、环境卫生和场外污染等有关手续，造成的罚款全部由乙方承担。

7.2.6、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理清洁现场达到甲方的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方应负责本工程范围内的垃圾清除和外运，并承担费用。

7.3、现场施工用水用电管理

7.3.1、用电要求：为确保施工用电安全和各线路的负荷平衡，现场施工用电费用由乙方自行承担。

7.3.2、用水要求：施工用水水费由乙方自行承担。

7.3.3、施工用水用电提供以下两种方式，乙方自行选择：

  1）由中标人自行安装表具后接驳至施工区域，接驳所需工料消耗费用由中标人承担。施工用水、电按表具统计的实际数量及有效施工期内水、电按市场价格于结算时扣除。 

  2）投标人中标后自行与总承包协商，以包干价形式缴纳水电费

7.4、事故处理

7.4.1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表和监理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

7.4.2、因乙方原因造成重大伤亡事故并引起停工的，甲方有权向乙方处以5万元/次的违约金，同时乙方还承担工期拖延及因事故引起的相关法律责任及经济赔偿。

7.5、安全生产与防火的约定

7.5.1、乙方在施工过程中场地应符合防火、防事故的要求，采取安全防护和消防措施，保障作业人员安全，防止相邻建筑的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。

第八条、工程分包与转包

8.1、工程分包

8.1.1、本工程工作内容应由乙方自行施工不得分包。如现场发现第三方进入现场施工，甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由乙方承担。

8.1.2、乙方应对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

8.2、工程转包

8.2.1、乙方不得将其承包的工程转包给他人，或将其承包的工程肢解后，以分包的名义分别转包给他人。一经发现，甲方有权终止合同，所造成的一切损失均由乙方负责。

第九条、材料与设备

9.1、材料与设备
9.1.1乙方按照设计图纸、招标封样样品及《材料品牌表》和规范要求采购工程需要的材料、设备、成品、半成品等需提供产品合格证明和质量保证书。所有材料必须是符合甲方要求品牌、规格等技术参数的合格品。乙方在材料、设备到货前24小时，通知甲方代表和监理进行验收后方可安装。

9.1.2、乙方负责按合同清单中的设备、材料供货，并保证与封样完全一致，确保达到系统功能和集成后正常运行的要求。如乙方采购的材料、设备与设计标准或封样要求不符时，乙方应按甲方和监理要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

9.12、
乙方采购的材料、设备在使用前，应按甲方和监理的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。

9.1.4、
甲方发现乙方采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由乙方负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

9.1.5、
乙方需要使用代用材料设备时，应经甲方和监理书面认可后才能使用。代用材料设备的技术性能和质量必须等于或好于被代用的材料设备，而价格仍按照被代用的合同价格结算，低于报价部分的从乙方结算中扣除。否则因代用材料、设备使用而引起的费用和其他一切责任均由乙方承担。

9.1.6、
材料现场封样：按招标所提供样品作为现场材料封样管理依据，主要材料设备与封样样品比对确认后，方可用于本工程，否则甲方、监理单位有权阻止使用，已用的甲方有权要求其拆除，相关费用乙方承担，并根据情节处以1000-5000元违约金处罚。

9.1.7对乙方未按《材料品牌表》要求采购的，甲方有权不予支付相应的工程价款；导致的供货错误、供货延误、工期拖延、工程质量等责任由乙方承担，乙方应赔偿由此给甲方造成的相应损失。

9.2、材料试验;对于必须经过试验才能使用的材料，按协议条款的约定，由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可委托专业机构进行测试。测试结果不合格的材料，测试费用由采购方承担。

第十条、设计变更、工程指令、签证及工程联系单

10.1、关于设计变更、工程指令及签证的约定具体详见本合同专用条款。

10.2、甲方的设计变更、工程指令须经甲方经办人员签字并盖章后以书面形式下发方生效。未按上述要求发出的变更与指令，乙方可拒绝实施。

10.3、甲方发出的的有效设计变更与工程指令，乙方应按要求实施，如乙方拒绝实施，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担。

10.4、乙方发现设计变更与工程指令有违反国家规定、影响工程质量或存在明显不合理浪费之处，应在24小时内通知甲方和设计单位。乙方提出的合理化建议如被甲方采用，甲方可根据实际情况予以奖励。

10.5、对设计变更工程指令涉及到的隐蔽工程与拆除工程量，乙方应在实施完毕后1日内请监理公司和甲方现场查验并填报《签证单》，超过时限甲方有权拒绝确认，相关费用由乙方自行承担。

第十一条、竣工验收
11.1、
工程具备竣工验收条件，乙方通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家和  南昌 市关于工程竣工验收的有关规定向甲方提供完整竣工资料。

11.2、
甲方收到乙方齐全的竣工资料后7天内组织验收，并办理验收移交手续，如果乙方提供的验收资料不全或不符合规定的要求，则验收期顺延。甲方验收后7天内给予认可或提出修改意见。如初次验收未通过，乙方应按甲方所提修改意见整改并承担整改费用，完成后再次申报。
11.3、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作和清洁工作。保护期间发生损坏和失窃，由乙方负责修复，并承担相应费用。

11.4、工程竣工验收通过后3日内，乙方应将临时设施、建筑垃圾等撤离现场。逾期不撤离的，甲方有权强行拆除，拆除费用无条件在工程结算中扣除。

第十二条、不可抗力

12.1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、乙方责任造成的爆炸、火灾、公共卫生突发事件，以及由政府发布的龙卷风、一天以上台风、洪水、里氏五级以上地震、雪灾的自然灾害。

12.2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方和监理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方应协助乙方采取措施。甲方和监理认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后，乙方应及时向甲方和监理通报受害情况、损失程度及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方和监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后28天内，乙方向甲方和监理提交清理和修复费用的正式报告及相关资料。

12.3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按以下方法分别承担：

1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；

2) 甲乙双方的人员伤亡，由合同双方各自负责，并承担相应费用，详见本合同9.4条款；

3) 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

4) 停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由甲方承担；

5) 工程所需清理、修复费用，由甲方承担；

6) 延误的工期相应顺延。

12.4、因合同双方的一方延迟履行合同后发生不可抗力，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十三条、保险

13.1、工程开工前，乙方为建设工程和施工场地内的己方人员办理保险，支付保险费用。

13.2、工程施工开始直至缺陷保修期完结期间，乙方必须对所有其雇用的工作人员进行并持续员工人身意外保险，自行支付保险费用：

13.3 、乙方应自费购买政府部门规定施工单位应购买的保险，和其认为所需的但不包含在甲方保险范围内的其他保险。乙方不得以任何借口对其未保险事项或不能向其保险公司收回的金额向甲方提出索赔。

13.4、保险事故发生时，乙方须立即通知甲方，并以书面形式提供详细经过。乙方须对其雇员的意外或伤亡负全责。乙方须与受雇者签订劳动合同，并与参与本工程的所有有关人员包括其自身的施工人员、管理人员等，投保其认为必要的人身意外保险。甲方对于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人还是其分包方（不论是否发包人指定的），都不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

13.5、乙方自行办理施工场地的人员生命财产和机械设备的保险，并支付相应的保险费用。

第十四条、工程移交、维修与保修

14.1、工程移交

14.1.1、乙方应根据甲方要求在完成验收30日内向甲方移交完整的竣工资料，因乙方原因导致工程竣工资料（按档案馆要求，含相应的电子磁盘资料、声像资料）延误移交，每延误一天，乙方支付甲方违约金人民币1000元，从工程结算款中扣除。

14.1.2、撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，经甲方签字后，视为工程移交完毕；乙方逾期向甲方移交工程的，乙方按工期延误支付违约金。

14.1.3、工程在未移交甲方之前，乙方应负责已完工程的成品保护工作，费用包含在合同计价清单的相关措施费中；保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复。如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

14.2、工程维修

14.2.1、因乙方负责的施工或提供的设备材料不符合合同要求，或由于乙方未能遵守合同约定而造成的工程缺陷，由乙方负责修补，并承担相应费用。

14.2.2、保修期内，接到甲方通知后，乙方应在24小时内进行维修工作，费用由乙方负责。如乙方未能履行，则甲方自行安排维修，费用在乙方保修金内双倍扣除。

14.2.3、乙方负责维修的项目质量需经甲方验收签字。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续免费维修。

14.2.4、如经历两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。

14.2.5、维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净。如由于乙方质量问题引起的渗漏和维修过程中给业主造成损失，则乙方应承担业主的赔偿责任。

14.3、工程保修范围：由于施工质量和材料质量原因引起的保修；保修期内乙方承担免费保修、保养责任。
14.4、保修期限： 本工程保修期以工程通过竣工验收之日起计。保修期为  贰  年，有防水要求的卫生间、房间、外墙面和门窗的防渗漏五年。

第十五条、争议、违约及索赔

15.1、违约

15.1.1、甲方违约

1)
付款违约详见本合同22.3.5条款；

2)
甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方承担违约责任，赔偿因其违约对乙方造成的损失，顺延延误的工期。

15.1.2
乙方工期违约：

1) 竣工完成节点按拖延一天按合同结算造价0.5‰的违约金扣除；竣工节点工期超过15日历天后，甲方有权采取任何措施确保工程顺利完成，所发生的任何费用均由乙方承担。

2) 乙方在本合同项下工程全部验收通过后15天内完成承包人全部退场工作，逾期退场每一天赔偿甲方进度违约金金额为5000元，退场结束时间以甲方书面确认时间为准。

3) 当工程量不足计划进度的70％时，可认为乙方无能力按期履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担一切损失。

15.1.3
乙方质量违约：

1) 同一事件监理工程师发二次以上通知单的从第二次起每次处以500元的违约金；

2) 工程发生严重质量缺陷的（经鉴定为永久性质量缺陷的，产生安全隐患的），若采取技术措施后能符合规范和使用要求的，乙方除承担技术措施费用外，另每次处以5000～20000元的违约金；若不能整改，但通过设计复核能投入使用，除向甲方赔偿影响功能的费用外，另处以10000-50000元的违约金。

3) 本合同项下所有工程各节点验收必须达到本合同第四条所规定的质量等级，若发生工程验收未通过事件，则乙方必须返工直到验收通过为止，并承担由此造成的所有返工费用。若因返工造成工程节点逾期验收通过的，除承担返工费用外，并承担本合同第18.1.2款所规定的工期违约金。

15.1.4
乙方安全、文明施工违约：

1) 乙方未按甲方所制定的本合同《安全文明工地操作细则》和 
南昌
市《文明施工工地标准》施工，经甲方或政府相关部门书面通知进行“安全、文明大检查”后在规定时间内未整改或虽整改但未达到标准的，第一次处以2万元的违约金；第二次整改未达到标准的处以3万元的违约金，且甲方有权要求乙方更换项目经理进行停工整顿；第三次整改未达到标准的处以5万元的违约金，甲方可要求乙方无条件退场。以上违约金累积计算。

2) 乙方不得在在建工程内住宿。若乙方在施工过程中擅自在在建工程内住宿，第一次发现除发书面整改通知外，每间房罚100元/天，第二天未整改的罚每间200元/天，第三天未整改的罚每间400元/天，以此类推。

3) 如乙方在施工过程中未采取保护措施而随意从高空往室外乱扔钢管或其它物资的，需处以乙方每次违约金500元，当事人给予开除出工地处罚。若造成第三责任安全事故，除承担违约费用外，并承担本合同第9.4款所规定的事故处理责任。

4) 如乙方在施工过程中乱拉电线，电线保护不符合安全施工要求的，经发现除发整改通知单外，处于1000元违约金扣除，如第二天仍未整改的处以2000元违约金扣除，第三天仍未整改的处以4000元违约金扣除，依次类推。

17.1.4 乙方其它违约：

1) 若乙方未经过甲方同意而违反施工组织设计进行施工，给甲方造成费用和工期损失的，由乙方承担全部责任，且依据施工组织设计或专项方案已计算的预算费用按该项专项费用预算额度全额从结算中扣除，除此外每次处以违约金2000元。

2) 在甲方按合同约定正常付款条件下，由于乙方原因导致发生民工讨薪的恶劣事件而给甲方造成影响的，（如围攻售楼中心、甲方办公场所等情形）每发生一次根据情节轻重处以1万～10万违约金扣除。如乙方在事件发生后进行了妥善善后处理的并经登报、电视公开澄清该类事件同甲方无关的，消除对甲方的负面影响的，则以上违约金不扣除。如同一事件再次发生的，乙方按以上标准2倍向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

3) 本合同规定的其他有关违约事宜和条款。

15.1.6
合同中约定的乙方违约事件，乙方不认可的，以甲方及监理共同发出的通知单为准。

15.2
 
索赔

15.2.1
本合同履行中，合同双方的一方对并非因己方过失，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，可向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。提出索赔应有索赔事件发生时的有效证据。

15.2.2
甲方未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔。乙方未按以下程序、时间和要求资料索赔的，甲方一概不予受理。

1) 索赔事件发生后28天内，向甲方发出索赔意向通知；

2) 发出索赔意向通知后28天内，向甲方送交延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及相关资料；

3) 甲方在收到乙方送交的索赔报告和相关资料后，应于28天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。

4) 当该索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向甲方送交索赔的相关资料和最终索赔报告。索赔答复程序如上。

15.2.3
乙方未能按合同约定履行义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可向乙方提出索赔。

15.3
 
争议

15.3.1
如双方因履行合同而发生争端，乙方对甲方代表的观点、指示、决定等产生争议时，乙方首先应以书面形式提交甲方代表和其主管部门。甲方代表在收到信件后的7天内应进行书面回复。

15.3.2
双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可选择向项目所在地的仲裁机构申请仲裁，或选择其他方法解决。

15.3.3
合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：

1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

3) 仲裁机构要求停止施工；

4) 法院要求停止施工。

第十六条、合同生效与解除

16.1、合同生效

16.1.1
本合同自双方签字盖章（或合同专用章）后即刻生效。本合同未尽事宜，一旦在合同履行过程中出现，双方可协商解决或签订补充合同或协议

16.1.2、合同涂改或手写修改部分应有双方公章确认，否则无效。

16.2、合同终止

16.2.1、
乙方将工程交付甲方竣工结算后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。
16.2.2、
合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

16.3、合同解除

16.3.1、
本合同经甲乙双方协商一致，可以解除。

16.3.2、
因不可抗力和本合同中规定的解除合同的条款致使用合同无法履行，甲乙双方可以解除合同。

16.3.3出现下列情形之一的，甲方有权解除合同：

1）、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人的。

2）、因乙方原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等不良社会影响的。

3）、因乙方原因使工程工期出现重大延误导致甲方存在向购房人逾期交付风险的。

4）、甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时。

16.3.4、
一方依据上述条款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款关于争议的约定处理。

16.3.5、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将己方机械设备和人员撤出施工场地。乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方应为乙方的撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后结算办理结算手续后支付。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，并承担有关费用和损失。

16.3.6、因19.3.3条款中第1～3项解除合同的，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用，且乙方除承担甲方的所有损失外，还应向甲方支付合同结算总价款10％的违约金 。 

16.3.7
因19.3.3条款中第4项解除合同的，甲方支付乙方7 天以内经甲方确认在现场的人员和施工设备的解约补偿费用，解约补偿费用按照当地政府有关规定确定，并支付因撤出施工现场所发生的直接支出、费用；已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，甲方承担有关费用和损失；现场施工设施及仅本工程使用的专用工具设备由甲方折价收购。

16.3.8、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

16.4、本合同适用法律法规和标准规范

16.5本合同文件的适用法律法规是中国和 南昌市法律、法规，及合同文件规定的部门法规、条例。

16.2
合同份数

本合同一式陆份，双方各执叁份。

16.3 补充条款

具体详见附件，本合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
二、专用条款

第十七条、
双方一般权利和义务

17.1、    甲方代表

17.1.1、 本工程甲方代表受甲方委派，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。本工程甲方代表为                   
17.1.2、甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，甲方应于甲方代表发出口头指令7天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出书面确认要求后3天内不给予答复，应视为乙方要求已被确认。

17.1.3、
乙方认为甲方代表的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表仍决定执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

17.1.4、如乙方配合的质量进度达不到甲方要求或拒绝执行甲方指令，甲方可另行委托第三方执行指令，乙方应承担由此造成的损失及增加的管理费用，并且甲方可视情节轻重处以每次2000-10000元的扣款。

17.1.5、
如需更换甲方代表，甲方应提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

17.2

乙方代表

17.1.1、本工程乙方代表受乙方委派，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。本工程乙方代表为                        。

17.2.2
乙方的要求，请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

17.2.3、
乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表或监理联系时，乙方代表应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方的，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方的，由乙方承担费用，工期不能顺延。

17.2.4、
乙方代表及乙方项目部主要管理人员不得单方面更换。如乙方代表确需换人，乙方应提前7天以书面形式通知甲方，并经甲方批准后，乙方代表方可换人。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未经甲方同意，乙方代表每更换一次，乙方须支付违约金人民币5万元；未经甲方同意，其他管理人员每更换一次，乙方须支付违约金人民币5000元。

17.3
、   工程监理

17.3.1、
甲方委托工程监理单位负责本工程质量、进度、成本、安全文明生产、成品保护、细部检查管理等方面的监理工作，并在甲方授权的情况下全面负责现场协调管理。

17.3.2、工程监理需要获得甲方批准才能行使的职权：任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价以及其他可能引起工程造价变化的设计变更、签证及批准，均须经总监理工程师签字并经甲方现场代表签字并加盖甲方公章后方能有效。

第十八条、合同价款与支付

18.1
    合同计价依据及调整

18.1.1  本合同计价依据是由乙方根据招标文件、招标答疑文件、工地现场条件、企业自身水平、施工组织设计、深化设计图纸、工程量清单投标报价书，其它经甲方确认的价格。

18.1.2  本合同价款计价方式采用施工图图纸固定综合单价方式。除另行约定外，本合同总价、各分项工程综合单价均不作调整。（具体详见经甲方审定的工程清单报价书）
18.1.3、 合同价的调整：

1) 本工程实行工程量清单计价。以甲方加盖专用章的图纸内容及工程量包干。除经甲方确认的设计变更和签证外，均不做调整。

2) 乙方如特殊情况需要，在保证系统功能的情况下需调整材料、设备的规格、品牌或数量，必须

书面上报甲方。甲方书面确认调整后，与合同附件中材料、设备报价有差异的，高于报价部分的乙方自行负责，低于报价部分的从乙方结算中扣除。

3) 因乙方设计未达到政府有关强制性条文的规定要求引起的变更及合同价款调整。均由乙方自行承担相应的责任。

4) 除合同另有约定外，本工程人工、机械及合同相应条款均不因政府政策性调整文件而调整合同

的相关约定。

5) 材料、设备在规格未变条件下，综合单价不因市场价格波动而调整。

6) 因甲方设计变更或工程量增减时：执行时按照合同附件中类似相同或相近的综合包干单价为基准进行合同价格调整。并严格执行合同清单中相关管理费、利润、税金、下浮率等组价费率。若没有相似或相近的单价，乙方应在施工前15天必须向甲方提出认价，若乙方在施工前不向甲方提出认价申请，工程结算时该类单价视为乙方完全接受按甲方理解单价进行结算。

7) 如乙方未经甲方同意擅自调整材料、设备的品牌、规格、数量，除追究乙方质量违约，甲方有权在结算时扣除减少的造价。

18.2
  工程款支付

18.2.1
本合同按合同总价比例支付工程款：
1） 施工期间根据每月形象进度，经投资监理审核甲方确认后支付当月产值的70%；

2） 全部工程款累计支付达到合同总价的80%，即人民币   元（人民币大写：   整），其中价款大写：    整（￥   元），增值税专用发票税率 9%，税款大写    整（￥   元）时停止支付。

3） 工程验收完毕后乙方上报工程结算资料，经投资监理审核且经过甲方总部审核并提供100%专用发票后，十天内支付至结算价款的95%；

4） 剩余5%工程款待质保期二年到期后15日内一次性无息支付。

5） 乙方在每个付款节点前7天提供符合国家相关规定的等额有效专用发票。

18.3 履约

18.3.1 履约保证金：人民币      元（人民币大写：      ）
18.3.2   履约期间的甲方确认的设计变更和签证等增加调整费用，结算时支付，工程节点进度款不进行支付，履约期间的甲方确认的设计变更和剔除的工作内容等减少调整费用，按调整后的价格支付。

18.3.3   乙方的违约金、罚款、甲方代缴代付款项在各工程节点进度付款时同时扣除。

18.3.5   甲方超过约定的支付时间不支付工程款，乙方可向甲方发出要求付款的书面通知。甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与甲方协商签订延期付款协议，经乙方同意可延期支付。协议应明确延期支付的时间，并从协议规定延期支付时间的第15天起计算应付款的银行同期贷款利息。甲方不按合同约定支付工程款又未与乙方达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方可停止施工。甲方应承担违约责任。
第十九条
工程变更

19.1
 
工程设计变更

19.1.1
施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

2) 增减合同中约定的项目；

3) 改变有关工程的施工时间和顺序；

4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失或工期顺延的，应由甲方书面确认。

19.1.2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方直接损失的，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

19.1.3、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

19.2
    确定变更价款

19.2.1
因乙方原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

19.2.2
乙方在办理变更签证时，应合理编号，遵循一事一单、一单一签的原则，在签证中需明确签证发生的具体原因、施工时间、施工部位、造价、计算依据、计算书等，并经乙方项目经理签字盖章后方可报送，否则甲方有权拒收。
合同签订页：
甲方(公章)：_________                乙方(公章)：_________ 
法定代表人：_________　　　 　　　　 法定代表人：_________
委托代理人：_________　　　 　 　　　委托代理人：_________
电　　  话：_________　　　　 　　　 电 　　 话：_________
                   　　　　　 　　　 开户  银行：_________ 
                  　　　　 　　　　　帐　 　 号：_________ 
签订时间：___年___月___日　　　签订时间： ___年___月    

第四章 技术规范

详见附件：工程量清单

第五章  招标投标各种文件格式
投标文件格式

目    录

1、投标人的投标文件应包括下列内容：

（1） 投标人情况一览表 ；

（2） 法定代表人资格证明书；

（3） 法定代表人授权委托书；

（4） 投 标 承 诺 书；
（5） 投标函；

（6） 投标报价表；

（7） 投标人需递交的其他材料；

（正、副）本

华洪小区外墙改造工程（第二次）
投  标  文  件
投 标 项 目：                                        

投 标 单 位： （盖 投标人单位公章）                （章）  

法定代表人：                              （章）  

联  系  人：                  电话：              

投 递 日期：                                      
1、   投标人情况一览表

投标单位企业概况
	企  业

名  称
	
	成 立

日 期
	

	资  质

类  别
	
	外来企业批准投标手续办理情况
	
	企 业

性 质
	

	资  质

等  级
	
	
	
	
	

	企  业

地  址
	
	电 话
	

	经  营

范  围
	

	企业职

工总数
	    人
	人员       人
	有注册资格    人

	
	
	高工
	工程师
	助工
	技术员
	

	
	
	
	
	
	
	

	单位的简介：



注：此表不够时，可自行添加，后同。

2、 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：              性别：       年龄：     职务：

系               的法定代表人。为本工程                    的电力工程项目签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：        年     月     日

3、 法定代表人授权委托书

    本授权委托书声明：我            (姓名)系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托    (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加           (招标单位)的                             工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：                 性别：            年龄：

单  位：                 部门：            职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

（附：委托代理人身份证复印件。）

4、投 标 承 诺 书

	序号
	项   目
	内   容

	1
	工期
	（日历天）

	3
	其它承诺
	


投标单位（盖章）                                             

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）              
             日期：      年    月     日

5、投 标 函
                        ：

1．在研究了华洪小区外墙改造工程的招标文件和考察了工程现场后，投标报价为：大写        元    小写¥        元 。工程施工期间，如政府有文件或会议纪要对以上单价有新的规定和要求，按文件执行，进行结算(如高于此价，不作调整)，并全面响应招标文件。

2．如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到你单位的开工通知书后，或在本投标书附录内写明的开工期内开工，并在        日历天的工期内完成本合同，达到合同规定的要求。

4．如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额提交履约担保。

5．我们同意在从规定的开标之日起  90  天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．响应招标控制价（要约价）、工程量清单综合单价和工程量清单等；。

8．响应、承诺招标文件的其它要求。
                投标人：（盖章）

                                  法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
6、 投标报价表

	投标报价
	备  注

	
	 
	


    投标人：（盖章）

                    法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

                             日  期：

7、投标人需递交的其他材料


